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Verbale di valutazione delle giustifica
Costruzioni s.r.l. risultato primo nella procedura aperta per l
energetico del sistema di pubblica illuminazione dell'isola di Pantelleria"   
 

CUP: 

Premesso che: 

− con determina della CUC n. 4 n. generale 687 del 29.04.2020, veniva s
integrato dei lavori di efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione dell’isola di Pantelleria,
procedura aperta, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disci
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, 
“A” ed approvato; 

− il bando di gara veniva pubblicato sulla piattaforma “Appalti e Contratti” e
all’Albo pretorio comunale e sul sito web del Comune di Pantelleria in data 19.06.2020;

− estratto del bando di gara veniva pubblicato sulla GURI n.71 del 22.06.2020 serie speciale;

− l’avviso di gara veniva altresì pubblicato sul quotidiano nazionale “La Repubblica” del 2.07.2020 e sul quotidiano a 
diffusione regionale “Giornale di Sicilia” del 25.06.2020;

− la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

− il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione Gare del sito web 
pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/

− il suddetto termine veniva successivamente prorogato alle ore 13,00 del 28.10.2020;

− l’apertura della documentazione amminis
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
proroga, alle ore 10,00 del giorno 29/10/2020;

− entro il termine delle ore 13,00 del 28.10.2020, pervenivano offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N. plico Operatore economico

1 ENGIE SERVIZI S.p.A. 

2 COGIATECH SRL 

3 CELI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO) 
(MANDANTE) 

4 ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL

5 SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. 

6 ATI ARLI SRL (CAPOGRUPPO) CONSORZIO STABILE F2B 
(ASSOCIATO) 

7 CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.

8 GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) 
SISTEM SERVICE 

9 CEIR SOC. CONS. COOP 
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valutazione delle giustificazioni prodotte a supporto dell'offerta dell'operator
nella procedura aperta per l'appalto integrato per i lavori di efficientamento 

energetico del sistema di pubblica illuminazione dell'isola di Pantelleria"    

CUP: H24H14001320006 - CIG: 815222333D 
 

con determina della CUC n. 4 n. generale 687 del 29.04.2020, veniva stabilito di indire per l’aggiudicazione 
integrato dei lavori di efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione dell’isola di Pantelleria,

come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall’art. 60 del Codice, da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, con le modalità previste dal bando/disciplinare di g

il bando di gara veniva pubblicato sulla piattaforma “Appalti e Contratti” e- procurement (profilo del committente), 
all’Albo pretorio comunale e sul sito web del Comune di Pantelleria in data 19.06.2020; 

bando di gara veniva pubblicato sulla GURI n.71 del 22.06.2020 serie speciale; 

l’avviso di gara veniva altresì pubblicato sul quotidiano nazionale “La Repubblica” del 2.07.2020 e sul quotidiano a 
diffusione regionale “Giornale di Sicilia” del 25.06.2020; 

la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice; 

il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione Gare del sito web 
pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ veniva fissato dal bando di gara entro le ore 13,00 del giorno 28/08/2020;

il suddetto termine veniva successivamente prorogato alle ore 13,00 del 28.10.2020; 

l’apertura della documentazione amministrativa, presentata per via telematica nella sezione gare del sito web 
pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ , veniva fissato dal bando di gara e dai successivi avvis

proroga, alle ore 10,00 del giorno 29/10/2020; 

entro il termine delle ore 13,00 del 28.10.2020, pervenivano offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Operatore economico Estremi ricezione plico digitale

27.10.2020 alle ore 17:21:39 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 
27.10.2020 alle ore 19:00:16 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

CELI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO) - SYMPRAXIS SRL 27.10.2020 alle ore 20:15:28 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL 28.10.2020 alle ore 09:46:24 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

 28.10.2020 alle ore 10:21:44 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

ATI ARLI SRL (CAPOGRUPPO) CONSORZIO STABILE F2B 28.10.2020 alle ore 11:01:53 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. 28.10.2020 alle ore 12:18:21 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) - E.S.S..ELETTRIC 28.10.2020 alle ore 12:21:02 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 
28.10.2020 alle ore 12:24:46 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 

@pec.comunepantelleria.it 

operatore economico  Sofia 
per i lavori di efficientamento 

tabilito di indire per l’aggiudicazione dell’appalto 
integrato dei lavori di efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione dell’isola di Pantelleria, una 

plinata dall’art. 60 del Codice, da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

con le modalità previste dal bando/disciplinare di gara ivi allegato sub 

procurement (profilo del committente), 

l’avviso di gara veniva altresì pubblicato sul quotidiano nazionale “La Repubblica” del 2.07.2020 e sul quotidiano a 

il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione Gare del sito web https://cuc-
fissato dal bando di gara entro le ore 13,00 del giorno 28/08/2020; 

trativa, presentata per via telematica nella sezione gare del sito web 
dal bando di gara e dai successivi avvisi di 

entro il termine delle ore 13,00 del 28.10.2020, pervenivano offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

Estremi ricezione plico digitale 

2020 alle ore 17:21:39 pervenuto a mezzo: Invio 

27.10.2020 alle ore 19:00:16 pervenuto a mezzo: Invio 

27.10.2020 alle ore 20:15:28 pervenuto a mezzo: Invio 

28.10.2020 alle ore 09:46:24 pervenuto a mezzo: Invio 

28.10.2020 alle ore 10:21:44 pervenuto a mezzo: Invio 

28.10.2020 alle ore 11:01:53 pervenuto a mezzo: Invio 

28.10.2020 alle ore 12:18:21 pervenuto a mezzo: Invio 

0.2020 alle ore 12:21:02 pervenuto a mezzo: Invio 

28.10.2020 alle ore 12:24:46 pervenuto a mezzo: Invio 
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10 RTI SOFIP SPA - GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE

11 C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.r.l.

 
− con verbali in data 29.10.2020, 30.10.2020, 03.11.2020, 4.11.2020, 5.11.2020 e 10.11.2020, si procedeva all’esame della 

documentazione amministrativa presentata dagli 11 operatori economici partecipanti alla gara con il seguente esito:

N. plico Operatore economico
1 ENGIE SERVIZI S.p.A. 

2 COGIATECH SRL 

3 CELI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO) 
SYMPRAXIS SRL (MANDANTE)

4 ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL

5 SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. 

6 ATI ARLI SRL (CAPOGRUPPO) 
CONSORZIO STABILE F2B (ASSOCIATO)

7 CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. 
CONS. A R.L. 

8 GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) 
E.S.S..ELETTRIC SISTEM SERVICE

9 CEIR SOC. CONS. COOP 

10 RTI SOFIP SPA - GEOM. MISTRETTA 
GIUSEPPE 

11 C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER 
SOLUTION S.r.l. 

 

− con verbale di seduta pubblica n. 1 del 02.02.2021, la Commissione giudica
digitali relative all’offerta tecnica, elencandone il contenuto, come di seguito:

Plico digitale identificato con il numero 1

Descrizione documento 
Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
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GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE 28.10.2020 alle ore 12:46:10 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.r.l. 28.10.2020 alle ore 12:55:27 pervenuto a mezzo: Invio 
telematico 

on verbali in data 29.10.2020, 30.10.2020, 03.11.2020, 4.11.2020, 5.11.2020 e 10.11.2020, si procedeva all’esame della 
ne amministrativa presentata dagli 11 operatori economici partecipanti alla gara con il seguente esito:

Operatore economico Lotto/CIG Esito esame ammissione concorrente
Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

Lotto n.  
CIG 815222333D 

Non ammesso 
Motivo: entro il termine fissato delle ore 10,00 del 
3.11.2020 non ha trasmesso la documentazione 
integrativa ed i chiarimenti richiesti attivando il soccorso 
istruttorio 

CELI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO) - 
NDANTE) 

Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

ATI ARLI SRL (CAPOGRUPPO) 
CONSORZIO STABILE F2B (ASSOCIATO) 

Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso dopo scioglimento riserva

CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) - 
E.S.S..ELETTRIC SISTEM SERVICE 

Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

GEOM. MISTRETTA Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

E.P.S. ENERGY POWER Lotto n.  
CIG 815222333D 

Ammesso 

on verbale di seduta pubblica n. 1 del 02.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva all’apertura delle buste 
digitali relative all’offerta tecnica, elencandone il contenuto, come di seguito: 

 del concorrente ENGIE SERVIZI S.p.A: 

Nome documento digitale allegato 
Offerta Tecnica (4).pdf.p7m  
ELEMENTO 1_Ia.pdf.p7m  

 
ELEMENTO 2_2a.pdf.p7m  

ELEMENTO 3_3a.pdf.p7m  

ELEMENTO 4_4a.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
ELEMENTO 5_5a.pdf.p7m  

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 

@pec.comunepantelleria.it 

28.10.2020 alle ore 12:46:10 pervenuto a mezzo: Invio 

28.10.2020 alle ore 12:55:27 pervenuto a mezzo: Invio 

on verbali in data 29.10.2020, 30.10.2020, 03.11.2020, 4.11.2020, 5.11.2020 e 10.11.2020, si procedeva all’esame della 
ne amministrativa presentata dagli 11 operatori economici partecipanti alla gara con il seguente esito: 

Esito esame ammissione concorrente 

Motivo: entro il termine fissato delle ore 10,00 del 
3.11.2020 non ha trasmesso la documentazione 
integrativa ed i chiarimenti richiesti attivando il soccorso 

Ammesso dopo scioglimento riserva  

trice procedeva all’apertura delle buste 

Note 
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p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 
ELEMENTO 1_Ib 
ELEMENTO 2_2b 
ELEMENTO 3_3b 
ELEMENTO 4_4b 
ELEMENTO 5_5b 

Plico digitale identificato con il numero 
SRL (MANDANTE):  

Descrizione documento 

Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 
1b_Criterio 1_Allegati 
2b_Criterio 2_Allegati 
3b_Criterio 3_Allegati 
4b_Criterio 4_Allegati 

Plico digitale identificato con il numero 4

Descrizione documento 
Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 

Plico digitale identificato con il numero 5

Descrizione documento 

Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
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ELEMENTO 6_6a.pdf.p7m  
ELEMENTO 1_Ib.pdf.p7m  
ELEMENTO 2_2b.pdf.p7m  
ELEMENTO 3_3b.pdf.p7m  
ELEMENTO 4_4b.pdf.p7m  
ELEMENTO 5_5b.pdf.p7m  

Plico digitale identificato con il numero 3 del concorrente CELI ENERGIA SRL  (CAPOGRUPPO) 

Nome documento digitale allegato 

OffertaTecnica.pdf.p7m  
1a_Criterio 1 - Schede Punteggi.pdf.p7m  

 
2a_Criterio 2 - Schede Punteggi.pdf.p7m  

3a_Criterio 3 - Relazione.pdf.p7m  

4a_Criterio 4 - Relazione.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
5a_Criterio 5 - Relazione.pdf.p7m  

6a_Criterio 6 - Attestati.pdf.p7m  
1b_Criterio 1 - Allegati.pdf.p7m  
2b_Criterio 2 - Allegati Grafici.pdf.p7m  
3b_Criterio 3 - Allegati Grafici.pdf.p7m  
4b_Criterio 4 - Allegati Grafici.pdf.p7m  

4 del concorrente ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL:

Nome documento digitale allegato 
OffertaTecnica.pdf.p7m  
127.20GA - Athanor scarl - 16.1.pdf.p7m  

 
127.20GA - Athanor scarl - 16.2.pdf.p7m  

127.20GA - Athanor scarl - 16.3.pdf.p7m  

127.20GA - Athanor scarl - 16.4.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
127.20GA - Athanor scarl - 16.5.pdf.p7m  

127.20GA - Athanor scarl - 16.6.pdf.p7m  

5 del concorrente SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.: 

Nome documento digitale allegato 

OffertaTecnica.pdf.p7m  
Criterio 1 - Schede dei punteggi.pdf.p7m  

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 

@pec.comunepantelleria.it 

CELI ENERGIA SRL  (CAPOGRUPPO) - SYMPRAXIS 

Note 

ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL:  

Note 

Note 
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funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando  
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 

Plico digitale identificato con il numero 6
F2B (ASSOCIATO): 

Descrizione documento 

Offerta tecnica OffertaTecnica (1).pdf.p7m
caratteristiche dei principali elementi 
tecnici, funzionali ed ambientali p. 
16.1. del bando 

Elemento di valutazione 1.pdf.p7m.p7m

caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. 
del bando 

Relazione_elemento_valutazione_2.pdf.p7m.p7m

caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi 
migliorativi p. 16.3 del bando 

Elemento 3.pdf.p7m.p7m

inserimento territoriale aspetti 
connessi alla sicurezza stradale e 
risparmio energetico p. 16.4 del 
bando 

Relazione tecnica elemento 4.pdf.p7m.p7m

utilizzo efficiente delle risorse 
impiegate per la realizzazione e 
manutenzione dell'impianto p. 16.5 
del bando 

Elemento di valutazione 5.pdf.p7m.p7m

qualità p. 16.6 del bando ELEMENTO 6.pdf.p7m.p7m
DICHIARAZIONE POSSESSO 
REQUISITI 

Dichiarazione.p7m
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Criterio 2 - Schede dei punteggi.pdf.p7m  

Criterio 3 - Relazione tecnica.pdf.p7m  

Criterio 4 - Relazione tecnica.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
Criterio 5 - Relazione tecnica.pdf.p7m  

Certificato SA 8000 2014.pdf.p7m  
Criterio 1 - Allegati.pdf.p7m  

 
Criterio 2 - Allegati.pdf.p7m  

Criterio 3 - Allegati.pdf.p7m  

Criterio 4  - Allegati.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
Criterio 5 - Allegati.pdf.p7m  

6 del concorrente ATI ARLI SRL (CAPOGRUPPO) CONSORZIO STABILE 

Nome documento digitale allegato 

OffertaTecnica (1).pdf.p7m  
Elemento di valutazione 1.pdf.p7m.p7m  

Relazione_elemento_valutazione_2.pdf.p7m.p7m  

Elemento 3.pdf.p7m.p7m  

Relazione tecnica elemento 4.pdf.p7m.p7m  

Elemento di valutazione 5.pdf.p7m.p7m  

ELEMENTO 6.pdf.p7m.p7m  
Dichiarazione.p7m  

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 
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ATI ARLI SRL (CAPOGRUPPO) CONSORZIO STABILE 

Note 
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Plico digitale identificato con il numero 7

Descrizione documento 
Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 

Plico digitale identificato con il numero 8
SISTEM SERVICE: 

Descrizione documento 
Offerta tecnica OffertaTecnica.pdf.p7m.p7m
caratteristiche dei principali elementi 
tecnici, funzionali ed ambientali p. 16.1. 
del bando 

ELEMENTO_1_COMPLETO(1).pdf.p7m

caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del 
bando 

ELEMENTO_2_COMPLETO(1).pdf.p7m

caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi 
migliorativi p. 16.3 del bando 

ELEMENTO_3_COMPLETO(1).pdf.p7m

inserimento territoriale aspetti connessi 
alla sicurezza stradale e risparmio 
energetico p. 16.4 del bando 

ELEM_4_COMPLETO(1).pdf.p7m

utilizzo efficiente delle risorse impiegate 
per la realizzazione e manutenzione 
dell'impianto p. 16.5 del bando 

ELEMENTO_5_COMPLETO(1).pdf.p7m

qualità p. 16.6 del bando C.I. GUARNERI MICHELANGELO 
FABIO.pdf.p7m

Plico digitale identificato con il numero 9

Descrizione documento 

Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
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7 del concorrente CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.

Nome documento digitale allegato 
OffertaTecnica.pdf.p7m  
GALILEO_ELEMENTO 1.pdf.p7m  

 
GALILEO_ELEMENTO 2.pdf.p7m  

GALILEO_ELEMENTO 3.pdf.p7m  

GALILEO_ELEMENTO 4.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
GALILEO_ELEMENTO 5.pdf.p7m  

GALILEO_ELEMENTO 6.pdf.p7m  

8 del concorrente GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) 

Nome documento digitale allegato 
OffertaTecnica.pdf.p7m.p7m  
ELEMENTO_1_COMPLETO(1).pdf.p7m  

ELEMENTO_2_COMPLETO(1).pdf.p7m  

ELEMENTO_3_COMPLETO(1).pdf.p7m  

ELEM_4_COMPLETO(1).pdf.p7m  

ELEMENTO_5_COMPLETO(1).pdf.p7m  

C.I. GUARNERI MICHELANGELO 
FABIO.pdf.p7m 

 

9 del concorrente CEIR SOC. CONS. COOP: 

Nome documento digitale allegato 

OffertaTecnica.pdf.p7m  
Elemento 1 - Tabelle.pdf.p7m  

 
Elemento 2 - Schede Grafiche.pdf.p7m  

Elemento 3 - Relazione Tecnica.pdf.p7m  

Elemento 4 - Relazione Tecnica.pdf.p7m  

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 
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CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.: 

Note 

GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) - E.S.S. ELETTRIC 

Note 

Note 
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utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 
Elemento 1 - Schede Grafiche 
Elemento 3 - Schede Grafiche 
Elemento 4 - Schede Grafiche 
Elemento 5 - Schede Grafiche 

Plico digitale identificato con il numero 10

Descrizione documento 
Offerta tecnica OffertaTecnica.pdf.p7m
caratteristiche dei principali elementi 
tecnici, funzionali ed ambientali p. 
16.1. del bando 

PANTELLERIA  
FUNZIONALI.pdf.p7m

caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del 
bando 

PANTELLERIA  
GESTIONE.pdf.p7m

caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi 
migliorativi p. 16.3 del bando 

PANTELLERIA  
E MIGLIORIE.pdf.p7m

inserimento territoriale aspetti 
connessi alla sicurezza stradale e 
risparmio energetico p. 16.4 del bando 

PANTELLERIA  
TERRITORIALE
ENERGETICO.pdf.p7m

utilizzo efficiente delle risorse 
impiegate per la realizzazione e 
manutenzione dell'impianto p. 16.5 del 
bando 

PANTELLERIA  
GESTIONE E MANUTENZIONE.pdf.p7m

qualità p. 16.6 del bando Geom. Mistretta Giuseppe_Certificazione ETICA SA 8000
2014.pdf.p7m

Plico digitale identificato con il numero 11

Descrizione documento 
Offerta tecnica 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
caratteristiche tecniche del sistema di 
telecontrollo e telegestione p. 16.2. del bando 
caratteristiche del sistema di 
videosorveglianza e interventi migliorativi p. 
16.3 del bando 
inserimento territoriale aspetti connessi alla 
sicurezza stradale e risparmio energetico p. 
16.4 del bando 
utilizzo efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
p. 16.5 del bando 
qualità p. 16.6 del bando 
caratteristiche dei principali elementi tecnici, 
funzionali ed ambientali p. 16.1. del bando 
16.5 
16.2 
16.3 
16.4 
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la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
Elemento 5 - Relazione Tecnica.pdf.p7m  

Elemento 6 - Certificazione Etica.pdf.p7m  
Elemento 1 - Schede Grafiche.pdf.p7m  
Elemento 3 - Schede Grafiche.pdf.p7m  
Elemento 4 - Schede Grafiche.pdf.p7m  
Elemento 5 - Schede Grafiche.pdf.p7m  

10 del concorrente RTI SOFIP SPA - GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE

Nome documento digitale allegato 
OffertaTecnica.pdf.p7m  
PANTELLERIA  - OT-EL.1 - ELEMENTI TECNICI E 
FUNZIONALI.pdf.p7m 

 

PANTELLERIA  - OT-EL.2 - TLC E 
GESTIONE.pdf.p7m 

 

PANTELLERIA  - OT-EL.3 - VIDEOSORVEGLIANZA 
E MIGLIORIE.pdf.p7m 

 

PANTELLERIA  - OT-EL.4 - INSERIMENTO 
TERRITORIALE-SICUREZZA-RISPARMIO 
ENERGETICO.pdf.p7m 

 

PANTELLERIA  - OT-EL.5 - SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE.pdf.p7m 

 

Geom. Mistretta Giuseppe_Certificazione ETICA SA 8000-
2014.pdf.p7m 

 

11 del concorrente C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.r.l.

Nome documento digitale allegato 
OffertaTecnica.pdf.p7m  
EL1a.pdf.p7m  

 
EL2a.pdf.p7m  

EL3a.pdf.p7m  

EL4a.pdf.p7m  

la realizzazione e manutenzione dell'impianto 
EL5a.pdf.p7m  

doc2.pdf.p7m  
EL1b.pdf.p7m  

EL5b.pdf.p7m  
EL2b_compressed.pdf.p7m  
EL3b_compressed.pdf.p7m  
EL4b_compressed.pdf.p7m  

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 
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GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE: 

Note 

E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.r.l.: 

Note 
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− con verbale di seduta riservata n. 1 del 
base di gara (progetto, bando/disciplinare di gara, etc.), ciò al fine della successiva valutazione delle offerte tecniche.

− con verbale di seduta riservata n. 2 del 10.02.2021
documentazione tecnica presentata dalla ditta n. 1 
S.R.L. (CAPOGRUPPO) SYMPRAXIS SRL (MANDANTE), 
i criteri previsti dal bando/disciplinare di gara. 

− con verbale di seduta riservata n. 3 dell’11.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
documentazione tecnica presentata dalle ditte n. 4 
COSTRUZIONI S.R.L., n. 6 
(ASSOCIATO) e n. 7 CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L.,
dei punteggi secondo i criteri previsti nel bando/disciplinare di gara.

− con verbale di seduta riservata n. 4 del 23.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
documentazione tecnica presentata dalle ditte n. 8 
SISTEM SERVICE (MANDANTE), 
MISTRETTA GIUSEPPE e n.11
secondo i criteri previsti nel bando/disciplinare di gara.

− con verbale di seduta riservata n. 5 del 26.02.2021, la Commissione giudic
offerte tecniche ed avendo attribuito alle stesse i relativi punteggi, procedeva preventivamente con la creazione di un 
foglio di calcolo in formato excel nel quale venivano inseriti i criteri ed i sub criteri co
ogni singolo commissario, e successivamente con l’inserimento, in relazione alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
singolo criterio e/o sub criterio da ogni commissario, i relativi punteggi.

Effettuata la suddetta valutazione, poiché il punteggio assegnato all’offerta migliore presente in gara non aveva 
raggiunto il valore massimo, la Commissione procedeva ad effettuare la prima riparametrazione prevista dal bando e dal 
disciplinare di gara, dividendo il punte
gara, riportando in tal modo ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate, ciò anche al fine di stabilire quali of
prevista nella misura di punti 45/85. 

I risultati dopo le suddette operazioni furono i seguenti:

 

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,75

4.1 0,25

4.2 0,25

4.3 0,75

5 5.1 B 0,75

6 6.1 B 1,00

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1

2

4

A

A

B
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on verbale di seduta riservata n. 1 del 02.02.2021, la commissione giudicatrice procedeva allo studio degli atti posti a 
base di gara (progetto, bando/disciplinare di gara, etc.), ciò al fine della successiva valutazione delle offerte tecniche.

on verbale di seduta riservata n. 2 del 10.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
documentazione tecnica presentata dalla ditta n. 1 ENGIE SERVIZI S.P.A. e della ditta n. 3
S.R.L. (CAPOGRUPPO) SYMPRAXIS SRL (MANDANTE), provvedendo all'assegnazione
i criteri previsti dal bando/disciplinare di gara.  

on verbale di seduta riservata n. 3 dell’11.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
documentazione tecnica presentata dalle ditte n. 4 ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, 

n. 6 ATI ARLI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CONSORZIO STABILE F2B 
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L., provvedendo all’assegnazione 

dei punteggi secondo i criteri previsti nel bando/disciplinare di gara. 

di seduta riservata n. 4 del 23.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
documentazione tecnica presentata dalle ditte n. 8 GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) E.S.S. ELECTRIC 
SISTEM SERVICE (MANDANTE), n. 9 CEIR SOC. CONS. COOP,   n. 10 R.T.I. SOFIP SPA 

e n.11 C.S.A. S.R.L. – E.P.S. ENERGY, provvedendo all’assegnazione dei punteggi 
secondo i criteri previsti nel bando/disciplinare di gara. 

on verbale di seduta riservata n. 5 del 26.02.2021, la Commissione giudicatrice, avendo concluso l'esame di tutte le 
offerte tecniche ed avendo attribuito alle stesse i relativi punteggi, procedeva preventivamente con la creazione di un 
foglio di calcolo in formato excel nel quale venivano inseriti i criteri ed i sub criteri con i relativi coefficienti attribuiti da 
ogni singolo commissario, e successivamente con l’inserimento, in relazione alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
singolo criterio e/o sub criterio da ogni commissario, i relativi punteggi. 

detta valutazione, poiché il punteggio assegnato all’offerta migliore presente in gara non aveva 
raggiunto il valore massimo, la Commissione procedeva ad effettuare la prima riparametrazione prevista dal bando e dal 
disciplinare di gara, dividendo il punteggio di ciascuna offerta per il punteggio attribuito alla migliore offerta presente in 
gara, riportando in tal modo ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate, ciò anche al fine di stabilire quali offerte tecniche avessero superato la c.d. soglia di sbarramento 

 

I risultati dopo le suddette operazioni furono i seguenti: 

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,75 0,75 0,75 0,750 7,500 1,00000 0,750 10 10

0,25 0,25 0,25 0,250 3,250 1,00000 0,250 13

0,25 0,25 0,25 0,250 3,250 1,05263 0,263 13

0,75 0,75 0,75 0,750 4,500 1,33333 1,000 6

0,75 0,75 0,75 0,750 6,000 1,11111 0,833 8 8

1,00 1,00 1,00 1,000 5,000 1,00000 1,000 5 5

55,50

PLICO N. 1 - O.E.  ENGIE SERVIZI SPA

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18

32

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 

@pec.comunepantelleria.it 

02.02.2021, la commissione giudicatrice procedeva allo studio degli atti posti a 
base di gara (progetto, bando/disciplinare di gara, etc.), ciò al fine della successiva valutazione delle offerte tecniche. 

, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
e della ditta n. 3 CELI ENERGIA 

provvedendo all'assegnazione dei punteggi secondo 

on verbale di seduta riservata n. 3 dell’11.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, n. 5 SOFIA 

ATI ARLI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CONSORZIO STABILE F2B 
provvedendo all’assegnazione 

di seduta riservata n. 4 del 23.02.2021, la Commissione giudicatrice procedeva con l’esame della 
GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) E.S.S. ELECTRIC 

.T.I. SOFIP SPA – GEOM. 
provvedendo all’assegnazione dei punteggi 

atrice, avendo concluso l'esame di tutte le 
offerte tecniche ed avendo attribuito alle stesse i relativi punteggi, procedeva preventivamente con la creazione di un 

n i relativi coefficienti attribuiti da 
ogni singolo commissario, e successivamente con l’inserimento, in relazione alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

detta valutazione, poiché il punteggio assegnato all’offerta migliore presente in gara non aveva 
raggiunto il valore massimo, la Commissione procedeva ad effettuare la prima riparametrazione prevista dal bando e dal 

ggio di ciascuna offerta per il punteggio attribuito alla migliore offerta presente in 
gara, riportando in tal modo ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

ferte tecniche avessero superato la c.d. soglia di sbarramento 

 

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

7,50

3,25

3,42

6,00

6,67

5,00

57,84PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE
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Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,45

4.1 0,25

4.2 0,25

4.3 0,75

5 5.1 B 0,50

6 6.1 B 0,00

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

A

4 B

1 A

2

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 1,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,85

4.1 0,10

4.2 0,25

4.3 0,75

5 5.1 B 0,75

6 6.1 B 0,00

B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A

4

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 1,00

4.1 1,00

4.2 0,95

4.3 0,75

5 5.1 B 0,90

6 6.1 B 1,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A

Comune di Pantelleria 

91017 PANTELLERIA 

  

Sito internet: www.comunepantelleria.it

e-mail: sgambino@comunepantelleria.it

pec:      lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it

 

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00
1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,45 0,45 0,450 4,500 1,00000 0,450 10

0,25 0,25 0,250 3,250 1,00000 0,250 13

0,25 0,25 0,250 3,250 1,05263 0,263 13

0,75 0,75 0,750 4,500 1,33333 1,000 6

0,50 0,50 0,500 4,000 1,11111 0,556 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

45,50TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 3 - O.E.  CELI ENERGIA SRL - SYMPRAXIS SRL

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,85 0,85 0,850 8,500 1,00000 0,850 10

0,10 0,10 0,100 1,300 1,00000 0,100 13

0,25 0,25 0,250 3,250 1,05263 0,263 13

0,75 0,75 0,750 4,500 1,33333 1,000 6

0,75 0,75 0,750 6,000 1,11111 0,833 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

53,55TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 4 - O.E.  ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 10,000 1,00000 1,000 10

1,00 1,00 1,000 13,000 1,00000 1,000 13

0,95 0,95 0,950 12,350 1,05263 1,000 13

0,75 0,75 0,750 4,500 1,33333 1,000 6

0,90 0,90 0,900 7,200 1,11111 1,000 8

1,00 1,00 1,000 5,000 1,00000 1,000 5

78,05TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 5 - O.E.  SOFIA COSTRUZIONI SRL

www.comunepantelleria.it 
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Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 4,50

3,25

3,42

6,00

8 4,44

5 0,00

47,62PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

18

32

12

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 8,50

1,30

3,42

6,00

8 6,67

5 0,00

55,89

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 10,00

13,00

13,00

6,00

8 8,00

5 5,00

81,00

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18
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Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 1,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,25

4.1 0,25

4.2 0,25

4.3 0,75

5 5.1 B 0,25

6 6.1 B 0,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,25

4.1 0,35

4.2 0,30

4.3 0,25

5 5.1 B 0,85

6 6.1 B 0,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,30

4.1 0,25

4.2 0,25

4.3 0,65

5 5.1 B 0,35

6 6.1 B 0,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A
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Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,25 0,25 0,250 2,500 1,00000 0,250 10

0,25 0,25 0,250 3,250 1,00000 0,250 13

0,25 0,25 0,250 3,250 1,05263 0,263 13

0,75 0,75 0,750 4,500 1,33333 1,000 6

0,25 0,25 0,250 2,000 1,11111 0,278 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

45,50TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 6 - O.E.  ATI ARLI SRL - CONSORZIO STABILE F2B

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,25 0,25 0,250 2,500 1,00000 0,250 10

0,35 0,35 0,350 4,550 1,00000 0,350 13

0,30 0,30 0,300 3,900 1,05263 0,316 13

0,25 0,25 0,250 1,500 1,33333 0,333 6

0,85 0,85 0,850 6,800 1,11111 0,944 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

45,25TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 7 - O.E.  CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,30 0,30 0,300 3,000 1,00000 0,300 10

0,25 0,25 0,250 3,250 1,00000 0,250 13

0,25 0,25 0,250 3,250 1,05263 0,263 13

0,65 0,65 0,650 3,900 1,33333 0,867 6

0,35 0,35 0,350 2,800 1,11111 0,389 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

42,20TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 8 - O.E. GUARNERI SEL - E.S.S. ELETTRIC SISTEM SERVICE

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 

@pec.comunepantelleria.it 

 

 

 

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 2,50

3,25

3,42

6,00

8 2,22

5 0,00

47,39

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 2,50

4,55

4,11

2,00

8 7,56

5 0,00

46,71

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 3,00

3,25

3,42

5,20

8 3,11

5 0,00

43,98

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18
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Poiché nel disciplinare di gara era prevista una soglia in relaz
particolare, era prevista l’esclusione dalla gara delle offerte che non avessero raggiunto, la soglia minima (punteggio 
minimo) del punteggio per l'offerta tecnica di punti 45/85, la Commissione pr
dell’O.E. n. 8 GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) E.S.S. ELECTRIC SISTEM SERVICE (MANDANTE), in 
quanto l’O.E. non aveva raggiunto tale soglia minima sia con il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice che 
a seguito della prima riparametrazione.

Successivamente, la Commissione, poiché a seguito della prima riparametrazione, il punteggio dell’offerta tecnica 
assegnato all’offerta migliore presente in gara non aveva raggiunto il valore massimo, provvedeva ad effettuare l

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,35

4.1 0,50

4.2 0,45

4.3 0,25

5 5.1 B 0,75

6 6.1 B 0,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 1,00

1.2 1,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,25

4.1 0,25

4.2 0,35

4.3 0,50

5 5.1 B 0,50

6 6.1 B 0,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1 A

2 A

Elemento
Sub 

elemento
Criterio

Presidente 

Belvisi

1.1 0,94

1.2 0,00

1.3 1,00

2.1 1,00

2.2 1,00

2.3 1,00

3 3.1 B 0,45

4.1 0,25

4.2 0,35

4.3 0,50

5 5.1 B 0,50

6 6.1 B 0,00

4 B

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

PLICO N. 11 - O.E.  C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL

1 A

2 A
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Poiché nel disciplinare di gara era prevista una soglia in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e, in 
particolare, era prevista l’esclusione dalla gara delle offerte che non avessero raggiunto, la soglia minima (punteggio 
minimo) del punteggio per l'offerta tecnica di punti 45/85, la Commissione provvedeva all’esclusione della gara 
dell’O.E. n. 8 GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) E.S.S. ELECTRIC SISTEM SERVICE (MANDANTE), in 
quanto l’O.E. non aveva raggiunto tale soglia minima sia con il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice che 

ella prima riparametrazione. 

Successivamente, la Commissione, poiché a seguito della prima riparametrazione, il punteggio dell’offerta tecnica 
assegnato all’offerta migliore presente in gara non aveva raggiunto il valore massimo, provvedeva ad effettuare l

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,35 0,35 0,350 3,500 1,00000 0,350 10

0,50 0,50 0,500 6,500 1,00000 0,500 13

0,45 0,45 0,450 5,850 1,05263 0,474 13

0,25 0,25 0,250 1,500 1,33333 0,333 6

0,75 0,75 0,750 6,000 1,11111 0,833 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

49,35TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 9 - O.E.  CEIR SOC. CONS. COOP.

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,25 0,25 0,250 2,500 1,00000 0,250 10

0,25 0,25 0,250 3,250 1,00000 0,250 13

0,35 0,35 0,350 4,550 1,05263 0,368 13

0,50 0,50 0,500 3,000 1,33333 0,667 6

0,50 0,50 0,500 4,000 1,11111 0,556 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

47,30TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 10 - O.E.  RTI SOFIP SPA - GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE

Presidente 

Belvisi

Comm. 

Pirrone

Comm. 

Aiello

Media 

coefficienti

Punteggio 

attribuito

Coeff. 1^ 

Riparametraz

ione

Media 

dopo 1^ 

riparametr

azione

Punteggio 

sub-

elemento

Punteggio  

elemento

0,94 0,94 0,940 3,760 1,00000 0,940 4

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 4

1,00 1,00 1,000 4,000 1,00000 1,000 4

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

1,00 1,00 1,000 6,000 1,00000 1,000 6

0,45 0,45 0,450 4,500 1,00000 0,450 10

0,25 0,25 0,250 3,250 1,00000 0,250 13

0,35 0,35 0,350 4,550 1,05263 0,368 13

0,50 0,50 0,500 3,000 1,33333 0,667 6

0,50 0,50 0,500 4,000 1,11111 0,556 8

0,00 0,00 0,000 0,000 1,00000 0,000 5

45,06TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 11 - O.E.  C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL

www.comunepantelleria.it 

@comunepantelleria.it 

@pec.comunepantelleria.it 

 

 

 

ione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e, in 
particolare, era prevista l’esclusione dalla gara delle offerte che non avessero raggiunto, la soglia minima (punteggio 

ovvedeva all’esclusione della gara 
dell’O.E. n. 8 GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA) E.S.S. ELECTRIC SISTEM SERVICE (MANDANTE), in 
quanto l’O.E. non aveva raggiunto tale soglia minima sia con il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice che 

Successivamente, la Commissione, poiché a seguito della prima riparametrazione, il punteggio dell’offerta tecnica 
assegnato all’offerta migliore presente in gara non aveva raggiunto il valore massimo, provvedeva ad effettuare la c.d. 

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 3,50

6,50

6,16

2,00

8 6,67

5 0,00

50,82

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 2,50

3,25

4,79

4,00

8 4,44

5 0,00

48,98

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18

Punteggio  

elemento

Punteggio 

dopo 1^ 

Riparamet

razione

3,76

0,00

4,00

6,00

6,00

6,00

10 4,50

3,25

4,79

4,00

8 4,44

5 0,00

46,74

32

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

12

18
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“seconda riparametrazione" con riferimento al punteggio massimo complessivo previsto dal disciplinare per l'offerta 
tecnica (in questo caso con riferimento a 85 punti). 

Tale riparametrazione, veniva effettuata assegnando 
alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare. 

Quindi procedeva ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta tecnica, ovvero quella che aveva ottenuto 
il punteggio più elevato e di conseguenza a riparametrare le altre offerte tecniche in proporzione lineare, con il seguente 
risultato: 

 
− la Commissione giudicatrice avendo concluso l’esame dell’offerta tecnica ed eseguita l’assegnazione dei rispettivi 

punteggi, chiudeva i lavori rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara alla seduta pubblica che veniva fissata per 
il giorno 10/03/2021 alle ore 09,30, al fine di rendere noti ai presenti i punteggi assegnati alle offerte tecniche e, 
successivamente, provvedere all’espletamento delle successive fasi di gara previste 
suddetta seduta pubblica veniva data comunicazione mediante avviso pubblicato sulla piattaforma digitale appalti e 
contratti, all’albo pretorio comunale 

− con verbale di seduta pubblica del 10.0
economiche dei concorrenti partecipanti, stila
prima offerta in graduatoria risultava
Codice degli appalti; 

−  con nota prot. n. 0005405 del 17.03.20
per iscritto, a pena di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le giustificazioni sul ribasso offer
che avrebbero dovuto avere riguardo a tutte le voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo
di gara ed essere corredate da preventivi di spesa;

Dato atto che: 

poiché il bando/disciplinare di gara prevedeva che il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione 
giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibili
determinazione del Responsabile del Settore II n. sett. 374 e n. gen. 904 del 20/04/2021, la Commissione giudicatrice veniva 
nominata a supporto del R.U.P. per la valutazione delle gius

con nota prot. n. 0008003 del 27/04/2021, il R.U.P. trasmetteva le giustificazioni prodotte dell'O.E. Sofia Costruzioni, 
acclarate al protocollo del Comune di Pantelleria

Quanto sopra premesso, 

il giorno ventisette del mese di maggio
giudicatrice datata 25/05/2021, procede ad una valutazione dei contenuti nella stessa riportati.

Plico 

n.
Operatore Economico

1 PLICO N. 1 - O.E.  ENGIE SERVIZI SPA

2 PLICO N. 3 - O.E.  CELI ENERGIA SRL - SYMPRAXIS SRL

3 PLICO N. 4 - O.E.  ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL

4 PLICO N. 5 - O.E.  SOFIA COSTRUZIONI SRL

5 PLICO N. 6 - O.E.  ATI ARLI SRL - CONSORZIO STABILE F2B

6 PLICO N. 7 - O.E.  CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL

7 PLICO N. 8 - O.E. GUARNERI SEL - E.S.S. ELETTRIC SISTEM SERVICE

8 PLICO N. 9 - O.E.  CEIR SOC. CONS. COOP.

9 PLICO N. 10 - O.E.  RTI SOFIP SPA - GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE

10 PLICO N. 11 - O.E.  C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL
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“seconda riparametrazione" con riferimento al punteggio massimo complessivo previsto dal disciplinare per l'offerta 
tecnica (in questo caso con riferimento a 85 punti).  

Tale riparametrazione, veniva effettuata assegnando - per ognuno degli elementi di valutazione 
alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare.  

procedeva ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta tecnica, ovvero quella che aveva ottenuto 
l punteggio più elevato e di conseguenza a riparametrare le altre offerte tecniche in proporzione lineare, con il seguente 

a Commissione giudicatrice avendo concluso l’esame dell’offerta tecnica ed eseguita l’assegnazione dei rispettivi 
eggi, chiudeva i lavori rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara alla seduta pubblica che veniva fissata per 

il giorno 10/03/2021 alle ore 09,30, al fine di rendere noti ai presenti i punteggi assegnati alle offerte tecniche e, 
rovvedere all’espletamento delle successive fasi di gara previste nel bando/disciplinare di gara; d

suddetta seduta pubblica veniva data comunicazione mediante avviso pubblicato sulla piattaforma digitale appalti e 
 e sul sito istituzionale dell’Ente; 

del 10.03.2021, la Commissione giudicatrice concludeva  l’esame delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti partecipanti, stilando la graduatoria delle offerte ammesse e segnala

va anomala, demandando quindi allo stesso le opportune verifiche di cui all’art. 97 del 

.2021, il R.U.P. provvedeva a richiedere all'O.E. Sofia Co
per iscritto, a pena di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le giustificazioni sul ribasso offer
che avrebbero dovuto avere riguardo a tutte le voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo
di gara ed essere corredate da preventivi di spesa; 

poiché il bando/disciplinare di gara prevedeva che il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione 
giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con 
determinazione del Responsabile del Settore II n. sett. 374 e n. gen. 904 del 20/04/2021, la Commissione giudicatrice veniva 
nominata a supporto del R.U.P. per la valutazione delle giustificazioni; 

0008003 del 27/04/2021, il R.U.P. trasmetteva le giustificazioni prodotte dell'O.E. Sofia Costruzioni, 
acclarate al protocollo del Comune di Pantelleria in data 1.4.2021 al n. 0006440; 

maggio dell'anno 2021 alle ore 9.00, il R.U.P., ricevuta la relazione della Commissione 
giudicatrice datata 25/05/2021, procede ad una valutazione dei contenuti nella stessa riportati. 

Operatore Economico

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione

Punteggi ottenuti 

dopo 1^ 

riparametrazione

Coefficiente 2^ 

riparametrazione

55,500 57,838 1,0494

PLICO N. 3 - O.E.  CELI ENERGIA SRL - SYMPRAXIS SRL 45,500 47,615 1,0494

PLICO N. 4 - O.E.  ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL 53,550 55,888 1,0494

PLICO N. 5 - O.E.  SOFIA COSTRUZIONI SRL 78,050 81,000 1,0494

PLICO N. 6 - O.E.  ATI ARLI SRL - CONSORZIO STABILE F2B 45,500 47,39 1,0494

PLICO N. 7 - O.E.  CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL 45,250 46,711 1,0494

PLICO N. 8 - O.E. GUARNERI SEL - E.S.S. ELETTRIC SISTEM SERVICE 42,200 43,98 1,0494

PLICO N. 9 - O.E.  CEIR SOC. CONS. COOP. 49,35 50,82 1,0494

PLICO N. 10 - O.E.  RTI SOFIP SPA - GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE 47,30 48,98 1,0494

PLICO N. 11 - O.E.  C.S.A. SRL - E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL 45,06 46,74 1,0494
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“seconda riparametrazione" con riferimento al punteggio massimo complessivo previsto dal disciplinare per l'offerta 

di valutazione - alla media di valore più 

procedeva ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta tecnica, ovvero quella che aveva ottenuto 
l punteggio più elevato e di conseguenza a riparametrare le altre offerte tecniche in proporzione lineare, con il seguente 

 

a Commissione giudicatrice avendo concluso l’esame dell’offerta tecnica ed eseguita l’assegnazione dei rispettivi 
eggi, chiudeva i lavori rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara alla seduta pubblica che veniva fissata per 

il giorno 10/03/2021 alle ore 09,30, al fine di rendere noti ai presenti i punteggi assegnati alle offerte tecniche e, 
nel bando/disciplinare di gara; della 

suddetta seduta pubblica veniva data comunicazione mediante avviso pubblicato sulla piattaforma digitale appalti e 

l’esame delle offerte tecniche ed 
la graduatoria delle offerte ammesse e segnalando al RUP che la 

allo stesso le opportune verifiche di cui all’art. 97 del 

Sofia Costruzioni s.r.l. di produrre 
per iscritto, a pena di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le giustificazioni sul ribasso offerto, 
che avrebbero dovuto avere riguardo a tutte le voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo complessivo a base 

poiché il bando/disciplinare di gara prevedeva che il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione 
tà e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con 

determinazione del Responsabile del Settore II n. sett. 374 e n. gen. 904 del 20/04/2021, la Commissione giudicatrice veniva 

0008003 del 27/04/2021, il R.U.P. trasmetteva le giustificazioni prodotte dell'O.E. Sofia Costruzioni, 

, il R.U.P., ricevuta la relazione della Commissione 

Punteggi ottenuti dopo 2^ 

riparametrazione

60,69

49,97

58,65

85,00

49,73

49,02

46,15

53,34

51,40

49,05
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Dalla lettura della suddetta relazione, allegata al pre

Il Quadro economico del progetto posto a base d’asta è il seguente:

 Prestazioni 
A1 Importo Lavori soggetti a ribasso

A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
A importo complessivo lavori  

 

B Spese progettazione soggetto a ribasso 
 Totale complessivo prestazioni 

 

 
Il ribasso offerto in sede di gara è pari al 8,4210%, per cui si ha il seguen

Qua 
 Prestazioni 
A1 Importo Lavori al netto del ribasso del 8,4210%

A2 Oneri sicurezza (diretti) non soggetti a ribasso 
A importo complessivo lavori compreso oneri sicurezza

 

B Spese progettazione al netto del ribasso 
 Totale complessivo prestazioni 

 

 
A seguito del ribasso d’asta presentato dall’impresa, pari all’8,421%, il ricavo viene rideterminato in 
58.273,68 per la progettazione esecutiva. 

Considerato che il costo di € 58.273,68 deve essere liquidato ai progettisti, l’impresa ne consegue un ricavo di € 1.665.147,
oneri della sicurezza compresi. 

Accertato il ricavo dell’impresa si è proceduto ad es
previsioni del progetto così come integrato dalle migliorie offerte, previa verifica della documentazione presentata 
dall’impresa in allegato alla nota acquisita al prot. n. 000644

Per comodità nella verifica dei giustificativi si è ritenuto di seguire lo stesso ordine rappresentato dall’impresa nelle 
giustificazioni prodotte. 

ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

L’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, inserito dall’art. 60, comma 1, lett.
vigore il 20 maggio 2017 stabilisce che «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in oper
dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltant
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett

L’impresa in sede di offerta ha esposto che l’ammontare degli oneri aziendali della sicurezza dichiar
19.400,00. 

Nell’ambito delle giustificazioni prodotte, l’impresa dimostra che 
determinato in conformità alle linee guida ITACA del 19 febbraio 2015.

Con tale Guida, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) 
federale delle Regioni e delle Provincie Autonome nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, coordinata dalla 
Regione Toscana, ha elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei
contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 
dicembre 2014 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. 

Nella suddetta Guida, la verifica di congruità degli oneri della sicurezza viene svolta impiegando una formula che consente la 
determinazione di un parametro convenzionalmente stabilito di incidenza degli oneri aziendali rispetto alle spese generali 
presunte dell’operatore economico. La valutazione di congruità avviene pertanto tramite il confronto di tale parametro con 
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Dalla lettura della suddetta relazione, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, si rileva che:

Il Quadro economico del progetto posto a base d’asta è il seguente: 

 
Importo Lavori soggetti a ribasso € 1.786.396,95  

 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 23.288,03  
 

€ 1.809.684,98  
 

Spese progettazione soggetto a ribasso    €  63. 632,17 
Totale complessivo prestazioni    € 1. 873. 317,15

Il ribasso offerto in sede di gara è pari al 8,4210%, per cui si ha il seguente quadro economico post

 
Importo Lavori al netto del ribasso del 8,4210% € 1.635.964,46

 

Oneri sicurezza (diretti) non soggetti a ribasso  €     23.288,03 
 

importo complessivo lavori compreso oneri sicurezza € 1.659.
 

Spese progettazione al netto del ribasso   €       58.273,68
Totale complessivo prestazioni   € 1. 723.420,86

A seguito del ribasso d’asta presentato dall’impresa, pari all’8,421%, il ricavo viene rideterminato in 
 

€ 58.273,68 deve essere liquidato ai progettisti, l’impresa ne consegue un ricavo di € 1.665.147,

Accertato il ricavo dell’impresa si è proceduto ad esaminare le singole voci di spesa cui l’impresa è soggetta per rispettare le 
previsioni del progetto così come integrato dalle migliorie offerte, previa verifica della documentazione presentata 
dall’impresa in allegato alla nota acquisita al prot. n. 0006440 del 01/04/2021 della stazione appaltante.

Per comodità nella verifica dei giustificativi si è ritenuto di seguire lo stesso ordine rappresentato dall’impresa nelle 

ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI 

016, inserito dall’art. 60, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed entrato in 
«Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

nto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in oper
dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltant
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett

L’impresa in sede di offerta ha esposto che l’ammontare degli oneri aziendali della sicurezza dichiar

Nell’ambito delle giustificazioni prodotte, l’impresa dimostra che l’importo di € 19.400,00, presentato con l’offerta, 
determinato in conformità alle linee guida ITACA del 19 febbraio 2015. 

Con tale Guida, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) 
federale delle Regioni e delle Provincie Autonome nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, coordinata dalla 
Regione Toscana, ha elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei

tti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 
dicembre 2014 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. 

, la verifica di congruità degli oneri della sicurezza viene svolta impiegando una formula che consente la 
determinazione di un parametro convenzionalmente stabilito di incidenza degli oneri aziendali rispetto alle spese generali 

onomico. La valutazione di congruità avviene pertanto tramite il confronto di tale parametro con 
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sente verbale per farne parte integrante e sostanziale, si rileva che: 

 

 

€ 1. 873. 317,15 

te quadro economico post-gara: 

€ 1.635.964,46 

€     23.288,03  
€ 1.659.252,49  

€       58.273,68 
€ 1. 723.420,86 

A seguito del ribasso d’asta presentato dall’impresa, pari all’8,421%, il ricavo viene rideterminato in € 1.723.420,86 di cui € 

€ 58.273,68 deve essere liquidato ai progettisti, l’impresa ne consegue un ricavo di € 1.665.147,18 

aminare le singole voci di spesa cui l’impresa è soggetta per rispettare le 
previsioni del progetto così come integrato dalle migliorie offerte, previa verifica della documentazione presentata 

0 del 01/04/2021 della stazione appaltante. 

Per comodità nella verifica dei giustificativi si è ritenuto di seguire lo stesso ordine rappresentato dall’impresa nelle 

, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed entrato in 
«Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

nto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, 
dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi 
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d)». 

L’impresa in sede di offerta ha esposto che l’ammontare degli oneri aziendali della sicurezza dichiarati ammontano ad euro 

€ 19.400,00, presentato con l’offerta, è stato 

Con tale Guida, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) - Associazione 
federale delle Regioni e delle Provincie Autonome nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, coordinata dalla 
Regione Toscana, ha elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei 

tti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 
dicembre 2014 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015.  

, la verifica di congruità degli oneri della sicurezza viene svolta impiegando una formula che consente la 
determinazione di un parametro convenzionalmente stabilito di incidenza degli oneri aziendali rispetto alle spese generali 

onomico. La valutazione di congruità avviene pertanto tramite il confronto di tale parametro con 
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l’importo della sicurezza indicato. 

Detta formula consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (OAP) da assumere a riferimento per la 
verifica di congruità degli oneri indicati in offerta.

Di seguito si riporta la formula suddetta con la relativa l

OAP: Oneri Aziendali Presunti 

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti

IOSA: Importo offerto specifico appalto (

ISO: Importo sicurezza offerto (€19.400,00)

La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante variabile tra il 3% e 
il 5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 
13% e il 17% ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.P.R. 207/2010.

OTSA = 3%÷5% del (13%÷17%) 

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congr
con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.

Per comodità viene fornita una matrice riportante dei coefficienti corrispondenti alle diverse combinazioni possibili sulle
percentuali sopra indicate. 

L’impresa ha adottato il coefficiente massimo e cioè il 5%, mentre per le spese generali per la determinazione dei prezzi è 
stato indicato il 13%: pertanto si ha: (5% x 13%) = 0,0065

Quindi: € 1.723.420,86 x 0,0065 = € 11.202,2

Di conseguenza l’importo di € 19.400,00 si ritiene congruo ed ammissibile.

 

GIUSTIFICATIVO DEI PREZZI OFFERTI

 

L’Impresa “Sofia Costruzioni s.r.l.”, in via preliminare, riferisce che  l’offerta è stata formulata a
costruttivo basato sull’economicità realizzativa” poiché essa stessa gode “di condizioni eccezionalmente favorevoli data 
l’esperienza maturata nella realizzazione dei lavori similari a quelli oggetto di appalto, derivanti da una
nel settore delle realizzazione di opere di pubblica illuminazione con alle dipendenze tecnici e maestranze qualificate in 
possesso di adeguate qualifiche ed attestati”.

Dichiara altresì, che gli appalti di pubblica illuminazione ra
Sofia Costruzioni s.r.l., infatti, è una E.S.CO. (Energy Service Company) accreditata al GSE e certificata secondo la norma 
UNI CEI 11352:2014, per il seguente campo di applicazione: “erogazi

L’impresa è in possesso dell’attestazione SOA per la categoria dei lavori OG 10 classe V, oltre che di numerose certificazion
di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambientali (
45001:2018), gestione di responsabilità sociale (SA 8000:2014), nonché del certificato conforme alla norma UNI CEI 
11352:2014 rilasciato dalla Società “RINA SERVICES S.P.A” per l’erogazione di servizi energetici.

L’impresa è inoltre in possesso dell’abilitazione 
e g). 

Dall’elenco dei lavori relativi ad impianti di pubblica illuminazione eseguiti dall’impresa e riportate nella relazione può 
ricavarsi pieno riscontro a quanto dalla stessa affermato in ordine ai requisiti ed all’esperienza posseduti.
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Detta formula consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (OAP) da assumere a riferimento per la 
fica di congruità degli oneri indicati in offerta. 

Di seguito si riporta la formula suddetta con la relativa legenda: OAP = (OTSA) x (IOSA) di cui: 

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti 

Importo offerto specifico appalto (€ 1.723.420,86)  

€19.400,00) 

La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante variabile tra il 3% e 
dall’operatore economico, queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 

13% e il 17% ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.P.R. 207/2010. 

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all’offerta, 
con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità. 

Per comodità viene fornita una matrice riportante dei coefficienti corrispondenti alle diverse combinazioni possibili sulle

L’impresa ha adottato il coefficiente massimo e cioè il 5%, mentre per le spese generali per la determinazione dei prezzi è 
stato indicato il 13%: pertanto si ha: (5% x 13%) = 0,0065 

€ 1.723.420,86 x 0,0065 = € 11.202,24 < ad € 19.400,00 riportata nell’offerta. 

€ 19.400,00 si ritiene congruo ed ammissibile. 

GIUSTIFICATIVO DEI PREZZI OFFERTI 

L’Impresa “Sofia Costruzioni s.r.l.”, in via preliminare, riferisce che  l’offerta è stata formulata avendo previsto “un processo 
costruttivo basato sull’economicità realizzativa” poiché essa stessa gode “di condizioni eccezionalmente favorevoli data 
l’esperienza maturata nella realizzazione dei lavori similari a quelli oggetto di appalto, derivanti da una
nel settore delle realizzazione di opere di pubblica illuminazione con alle dipendenze tecnici e maestranze qualificate in 
possesso di adeguate qualifiche ed attestati”. 

Dichiara altresì, che gli appalti di pubblica illuminazione rappresentano per la stessa impresa un’attività primaria
Sofia Costruzioni s.r.l., infatti, è una E.S.CO. (Energy Service Company) accreditata al GSE e certificata secondo la norma 
UNI CEI 11352:2014, per il seguente campo di applicazione: “erogazione di servizi energetici”. 

L’impresa è in possesso dell’attestazione SOA per la categoria dei lavori OG 10 classe V, oltre che di numerose certificazion
, ambientali (ISO 14001:2015), gestione della sicurezza dei luoghi d

45001:2018), gestione di responsabilità sociale (SA 8000:2014), nonché del certificato conforme alla norma UNI CEI 
RINA SERVICES S.P.A” per l’erogazione di servizi energetici.

abilitazione ai sensi del Decreto 37/2008 (ex legge 46/90) per le 

Dall’elenco dei lavori relativi ad impianti di pubblica illuminazione eseguiti dall’impresa e riportate nella relazione può 
ntro a quanto dalla stessa affermato in ordine ai requisiti ed all’esperienza posseduti.
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Detta formula consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (OAP) da assumere a riferimento per la 

La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante variabile tra il 3% e 
dall’operatore economico, queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 

uità degli oneri indicati rispetto all’offerta, 

Per comodità viene fornita una matrice riportante dei coefficienti corrispondenti alle diverse combinazioni possibili sulle 

L’impresa ha adottato il coefficiente massimo e cioè il 5%, mentre per le spese generali per la determinazione dei prezzi è 

vendo previsto “un processo 
costruttivo basato sull’economicità realizzativa” poiché essa stessa gode “di condizioni eccezionalmente favorevoli data 
l’esperienza maturata nella realizzazione dei lavori similari a quelli oggetto di appalto, derivanti da una pluriennale esperienza 
nel settore delle realizzazione di opere di pubblica illuminazione con alle dipendenze tecnici e maestranze qualificate in 

impresa un’attività primaria. La ditta 
Sofia Costruzioni s.r.l., infatti, è una E.S.CO. (Energy Service Company) accreditata al GSE e certificata secondo la norma 

L’impresa è in possesso dell’attestazione SOA per la categoria dei lavori OG 10 classe V, oltre che di numerose certificazioni 
ISO 14001:2015), gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro (ISO 

45001:2018), gestione di responsabilità sociale (SA 8000:2014), nonché del certificato conforme alla norma UNI CEI 
RINA SERVICES S.P.A” per l’erogazione di servizi energetici. 

per le lettere a), b), c), d), e), f) 

Dall’elenco dei lavori relativi ad impianti di pubblica illuminazione eseguiti dall’impresa e riportate nella relazione può 
ntro a quanto dalla stessa affermato in ordine ai requisiti ed all’esperienza posseduti. 
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L’impresa riporta nell’ambito delle giustificazioni il computo delle singole voci di spesa (Allegato 2 
n. 81 voci di spesa) che, moltiplicate per i costi unitari applicati
quanto a tale titolo riportato nel quadro economico post 

Nel successivo Allegato n. 3 - Quadro Riepilogativo delle giustificazioni 
quantità offerte, nonché l’incidenza della manodopera dei noli e trasporti. 

Riepilogativamente quanto esposto dall’impresa nella tab. 3 si deduce dal seguente prospetto:

 
IMPUTAZIONE  

IMPORTO A BASE D'ASTA 
Lavori  
Sicurezza 
Progettazione esecutiva 
Ribasso  
OFFERTA GARA/RICAVO ( R) 

Lavori  
Sicurezza (oneri speciali) 
Sicurezza (inclusa nei prezzi) 
Lavori e Sicurezza 
Progettazione esecutiva 
SOMMA IMPORTO OFFERTA 

COSTI ( C )  
Per lavori come da proposta 
Manodopera 
Noli e trasporti 
Materiali 
Per spese generali 

Per progettazione (esclusa dai costi) 
UTILE IMPRESA (U) = ( R ) - ( C) 
RICAVI ( R)  
COSTI ( C ) 
UTILI (U)  

 
Dal suddetto quadro economico si evince che l’impresa prevede per la realizzazione dell’intervento un costo di 
1.513.770,16 di cui € 1.103.218,82 per materiali; € 155.632,29 per manodopera; € 80.768,50 per noli e trasporti ed € 
174.150,55 per spese generali. 

Di conseguenza l’utile d’impresa è di € (1.665.147,18 

L’impresa ha predisposto n. 81 analisi prezzi (allegato 4) i cui costi unitari sono ricavabili dall’allegato 
preventivi dei vari fornitori.  

I preventivi dei fornitori sono stati acquisiti tra il 31/8/2020 ed il 20/10/2020 e quindi entro la data di presentazione 
dell’offerta (28/10/2020). Per quanto riguarda il costo del cemento comp. 200/245 l’O.
29/10/2019 della ditta Ferreri granulati con sede in Pantelleria.

Il RUP ha trasmesso a questa Commissione un quadro di raffronto tra le quantità di lavorazioni presentate nell’impresa 
nell’ambito dei giustificativi e le quantità delle previsioni progettuali. E’evidente che alcune lavorazioni presenti nel 
sommario dei lavori (Allegato 2) attengono alle migliorie proposte dell’O.E. e quindi non trovano riscontro nelle originarie 
previsioni. 

Sulla base del suddetto quadro di raffronto si è operato un confronto tra la manodopera inserita nell’analisi dei prezzi riferite 
alle voci AN1, 18.03.03.003, 18.03.03.004, 14.03.19.002 e quella delle analoghe voci del prezziario regionale.

Dalla suddetta comparazione si è rilevato che, ins
preventivata nei prezziari regionali, si ottiene un costo più elevato ma che, comunque, consentirebbe all’impresa un utile 
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L’impresa riporta nell’ambito delle giustificazioni il computo delle singole voci di spesa (Allegato 2 
er i costi unitari applicati, prevedono un ricavo di € 1.665.147,18 coincidente con 

quanto a tale titolo riportato nel quadro economico post – gara elaborato a suo tempo da questa Commissione.

Quadro Riepilogativo delle giustificazioni - l’impresa espone l’elenco dei materiali e delle 
quantità offerte, nonché l’incidenza della manodopera dei noli e trasporti.  

Riepilogativamente quanto esposto dall’impresa nella tab. 3 si deduce dal seguente prospetto: 

 

 
 
 
 
8,421%  
€ 1.665.147,18 

 
 
 
 
 
 

€ 1.513.770,16 
 
 
 
 
 

 
 
€ 1.665.147,18 
€ 1.513.770,16 (€ 1.339.619,61 + € 174.150,55)  
€ 151.377,02 

Dal suddetto quadro economico si evince che l’impresa prevede per la realizzazione dell’intervento un costo di 
€ 1.103.218,82 per materiali; € 155.632,29 per manodopera; € 80.768,50 per noli e trasporti ed € 

€ (1.665.147,18 - 1.513.770,16) = € 151.377,02 pari al 10% del valore dell’appalto.

L’impresa ha predisposto n. 81 analisi prezzi (allegato 4) i cui costi unitari sono ricavabili dall’allegato 

I preventivi dei fornitori sono stati acquisiti tra il 31/8/2020 ed il 20/10/2020 e quindi entro la data di presentazione 
dell’offerta (28/10/2020). Per quanto riguarda il costo del cemento comp. 200/245 l’O.E. allega una fattura n. 136 del 
29/10/2019 della ditta Ferreri granulati con sede in Pantelleria. 

Il RUP ha trasmesso a questa Commissione un quadro di raffronto tra le quantità di lavorazioni presentate nell’impresa 
antità delle previsioni progettuali. E’evidente che alcune lavorazioni presenti nel 

sommario dei lavori (Allegato 2) attengono alle migliorie proposte dell’O.E. e quindi non trovano riscontro nelle originarie 

affronto si è operato un confronto tra la manodopera inserita nell’analisi dei prezzi riferite 
alle voci AN1, 18.03.03.003, 18.03.03.004, 14.03.19.002 e quella delle analoghe voci del prezziario regionale.

Dalla suddetta comparazione si è rilevato che, inserendo nelle analisi redatte dall’impresa l’importo della manodopera 
preventivata nei prezziari regionali, si ottiene un costo più elevato ma che, comunque, consentirebbe all’impresa un utile 
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L’impresa riporta nell’ambito delle giustificazioni il computo delle singole voci di spesa (Allegato 2 - sommario dei lavori – 
€ 1.665.147,18 coincidente con 

gara elaborato a suo tempo da questa Commissione. 

e l’elenco dei materiali e delle 

IMPORTO  

€ 1. 873. 317,15 
€ 1.786.396,95 
€ 23. 288,03 
€ 63. 632,17 
 
 

€ 1.635.963,84 
€ 23.288,03 
€ 5.895,31 
€ 1.665.147,18 
€ 58.273,68  
€ 1.723.420,86 

 
€ 1.339.619,61 
€ 155.632,29 
€ 80.768,50 
€ 1.103.218,82 
€ 174.150,55 

€ 58 273,68 
 
 
 
 

Dal suddetto quadro economico si evince che l’impresa prevede per la realizzazione dell’intervento un costo di € 
€ 1.103.218,82 per materiali; € 155.632,29 per manodopera; € 80.768,50 per noli e trasporti ed € 

€ 151.377,02 pari al 10% del valore dell’appalto. 

L’impresa ha predisposto n. 81 analisi prezzi (allegato 4) i cui costi unitari sono ricavabili dall’allegato 5 che riporta i 

I preventivi dei fornitori sono stati acquisiti tra il 31/8/2020 ed il 20/10/2020 e quindi entro la data di presentazione 
E. allega una fattura n. 136 del 

Il RUP ha trasmesso a questa Commissione un quadro di raffronto tra le quantità di lavorazioni presentate nell’impresa 
antità delle previsioni progettuali. E’evidente che alcune lavorazioni presenti nel 

sommario dei lavori (Allegato 2) attengono alle migliorie proposte dell’O.E. e quindi non trovano riscontro nelle originarie 

affronto si è operato un confronto tra la manodopera inserita nell’analisi dei prezzi riferite 
alle voci AN1, 18.03.03.003, 18.03.03.004, 14.03.19.002 e quella delle analoghe voci del prezziario regionale. 

erendo nelle analisi redatte dall’impresa l’importo della manodopera 
preventivata nei prezziari regionali, si ottiene un costo più elevato ma che, comunque, consentirebbe all’impresa un utile 
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ancora vantaggioso. 

Peraltro l’impresa può vantare la presenza n
certamente portare ad una riduzione dei tempi di impiego delle lavorazioni.

Si tiene a precisare, tuttavia, che l’operatore economico nelle suddette analisi si è limitato ad una ridu
del costo orario della manodopera. 

Questa Commissione, ai fini di una maggiore ed esaustiva verifica della documentazione presentata, ha ritenuto di accertare, 
saltuariamente, l’applicazione dei prezzi di cui ai preventivi alle voci d

1) AN. 9 (art. 14.3.17.2) -10 (art. 14.3.17.3) 
prezzi unitari di cui al preventivo della ditta STRANO di Catania;

2) AN  73 (art. A.P. 18) vengono applicati i prezzi di a

3) AN. 17 (art. 18.1.4.2) vengono applicati alcuni prezzi di cui al preventivo della ditta (Tubicem s.r.l.);

4) AN. 31-32-33-34-35-36 e 37 vengono applicati le forniture di cui al preventivo della di

5) AN. 74 (AP.06.F) -75(AP.08.F) -76 (AP.09.F) 
vengono applicati i prezzi di alcuni materiali  inseriti nel preventivo della ditta ELE.CO S.n.c.

Inoltre si è riscontrato che il costo orario della manodopera per operaio comune di 1^ livello e operaio qualificato di 2^ 
livello è in linea con le tabelle applicate per la provincia di Trapani per l’anno 2019 (ultime disponibili).

Sulla base dei citati elementi questa Commissione ritiene che i prezzi esposti nella relazione giustificativa sono stati 
regolarmente redatti. 

Come si evince dalla documentazione presentata dall’impresa gli oneri di sicurezza vengono confermati in 
uguale alle previsioni originarie. 

Di conseguenza questa Commissione nulla ha da rilevare in merito alla congruità degli stessi.

 

Le spese generali sono computate nell’allegato 6 della relazione giustificativa. Dette spese genera
174.150,44 che rappresentano il 13% del computo dei lavori, pari ad 

L’ammontare delle spese generali è ampiamente giustificato all’allegato 7 dove vengono riportate le spese generali del 
presente appalto. 

 

Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione Giudicatrice conclude
l’offerta proposta dalla “Sofia Costruzioni srl” non è da considerarsi anomala e pertanto congrua in quanto:

• ha prodotto per tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori le offerte dei relativi fornitori formulate e sottoscritte 
da ogni fornitore su carta intestata e recanti data antecedente la formulazione dell’offerta;

• ha documentato l’attendibilità dei prezzi dei materiali e
conseguenza ne ha giustificato il loro valore quale componente delle analisi dei prezzi anche con riferimento alle 
migliorie proposte in sede di offerta tecnica;

• ha prodotto giustificazioni sufficienti a dimostrare l’economicità del procedimento;

Comune di Pantelleria 

91017 PANTELLERIA 

  

Sito internet: www.comunepantelleria.it

e-mail: sgambino@comunepantelleria.it

pec:      lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it

 

Peraltro l’impresa può vantare la presenza nella propria organizzazione di personale qualificato il cui impiego potrà 
certamente portare ad una riduzione dei tempi di impiego delle lavorazioni. 

Si tiene a precisare, tuttavia, che l’operatore economico nelle suddette analisi si è limitato ad una ridu

Questa Commissione, ai fini di una maggiore ed esaustiva verifica della documentazione presentata, ha ritenuto di accertare, 
saltuariamente, l’applicazione dei prezzi di cui ai preventivi alle voci di analisi: 

14.3.17.3) -11(art. 14.3.17.4) -12 (art. 14.3.17.5) -13(art. 14.3.17.6) vengono 
prezzi unitari di cui al preventivo della ditta STRANO di Catania; 

AN  73 (art. A.P. 18) vengono applicati i prezzi di alcuni materiali inseriti nel preventivo della ditta Progenium;

18.1.4.2) vengono applicati alcuni prezzi di cui al preventivo della ditta (Tubicem s.r.l.);

vengono applicati le forniture di cui al preventivo della ditta Riat Sas di fundarò &C;

76 (AP.09.F) -77 (AP.10.F) -78 (AP.11.F) -79 (AP.12.F) -
vengono applicati i prezzi di alcuni materiali  inseriti nel preventivo della ditta ELE.CO S.n.c.

scontrato che il costo orario della manodopera per operaio comune di 1^ livello e operaio qualificato di 2^ 
livello è in linea con le tabelle applicate per la provincia di Trapani per l’anno 2019 (ultime disponibili).

Commissione ritiene che i prezzi esposti nella relazione giustificativa sono stati 

ONERI DI SICUREZZA 

Come si evince dalla documentazione presentata dall’impresa gli oneri di sicurezza vengono confermati in 

Di conseguenza questa Commissione nulla ha da rilevare in merito alla congruità degli stessi. 

SPESE GENERALI 

Le spese generali sono computate nell’allegato 6 della relazione giustificativa. Dette spese genera
174.150,44 che rappresentano il 13% del computo dei lavori, pari ad € 1.339.619,61 come da proposta.

L’ammontare delle spese generali è ampiamente giustificato all’allegato 7 dove vengono riportate le spese generali del 

Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione Giudicatrice conclude l'esame delle giustificazioni
l’offerta proposta dalla “Sofia Costruzioni srl” non è da considerarsi anomala e pertanto congrua in quanto:

materiali necessari all’esecuzione dei lavori le offerte dei relativi fornitori formulate e sottoscritte 
da ogni fornitore su carta intestata e recanti data antecedente la formulazione dell’offerta; 

ha documentato l’attendibilità dei prezzi dei materiali e delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione dei lavori e di 
conseguenza ne ha giustificato il loro valore quale componente delle analisi dei prezzi anche con riferimento alle 
migliorie proposte in sede di offerta tecnica; 

sufficienti a dimostrare l’economicità del procedimento; 
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ella propria organizzazione di personale qualificato il cui impiego potrà 

Si tiene a precisare, tuttavia, che l’operatore economico nelle suddette analisi si è limitato ad una riduzione dei tempi e non 

Questa Commissione, ai fini di una maggiore ed esaustiva verifica della documentazione presentata, ha ritenuto di accertare, 

14.3.17.6) vengono applicati i 

lcuni materiali inseriti nel preventivo della ditta Progenium; 

18.1.4.2) vengono applicati alcuni prezzi di cui al preventivo della ditta (Tubicem s.r.l.); 

tta Riat Sas di fundarò &C; 

-80 (AP.13.F) - 81(AP.14.F)  
vengono applicati i prezzi di alcuni materiali  inseriti nel preventivo della ditta ELE.CO S.n.c. 

scontrato che il costo orario della manodopera per operaio comune di 1^ livello e operaio qualificato di 2^ 
livello è in linea con le tabelle applicate per la provincia di Trapani per l’anno 2019 (ultime disponibili). 

Commissione ritiene che i prezzi esposti nella relazione giustificativa sono stati 

Come si evince dalla documentazione presentata dall’impresa gli oneri di sicurezza vengono confermati in € 23.288,03 

Le spese generali sono computate nell’allegato 6 della relazione giustificativa. Dette spese generali ammontano ad € 
€ 1.339.619,61 come da proposta. 

L’ammontare delle spese generali è ampiamente giustificato all’allegato 7 dove vengono riportate le spese generali del 

l'esame delle giustificazioni ritenendo che 
l’offerta proposta dalla “Sofia Costruzioni srl” non è da considerarsi anomala e pertanto congrua in quanto: 

materiali necessari all’esecuzione dei lavori le offerte dei relativi fornitori formulate e sottoscritte 

delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione dei lavori e di 
conseguenza ne ha giustificato il loro valore quale componente delle analisi dei prezzi anche con riferimento alle 
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• ha altresì dimostrato per l’insieme delle voci che costituiscono una parte rilevante dell’opera, sia dal punto di vista 
economico che tecnico-costruttivo, prova dell’attendibilità dell’offerta;

• ha formulato analisi dei prezzi nel loro insieme verosimili e congrue.

 

Per quanto sopra, questo R.U.P., analizzata attentamente la relazione prodotta dalla Commissione giudicatrice unitamente 
alle giustificazioni prodotte dall'O.E. Sofia Costruzioni s.r.l., r
pertanto, con il presente verbale, conclude l'esame delle giustificazioni ed avanza alla stazione appaltante 
aggiudicazione, così come previsto dall'art. 2
questo presentato la migliore offerta. 
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ha altresì dimostrato per l’insieme delle voci che costituiscono una parte rilevante dell’opera, sia dal punto di vista 
costruttivo, prova dell’attendibilità dell’offerta; 

ormulato analisi dei prezzi nel loro insieme verosimili e congrue. 

Per quanto sopra, questo R.U.P., analizzata attentamente la relazione prodotta dalla Commissione giudicatrice unitamente 
alle giustificazioni prodotte dall'O.E. Sofia Costruzioni s.r.l., ritiene di poter condividere l'espresso giudizio di congruità e 
pertanto, con il presente verbale, conclude l'esame delle giustificazioni ed avanza alla stazione appaltante 

così come previsto dall'art. 22 del bando/disciplinare di gara, all'O.E. Sofia Costruzioni s.r.l. 

Il R.U.P. Geom. Salvatore Gambino 
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ha altresì dimostrato per l’insieme delle voci che costituiscono una parte rilevante dell’opera, sia dal punto di vista 

Per quanto sopra, questo R.U.P., analizzata attentamente la relazione prodotta dalla Commissione giudicatrice unitamente 
itiene di poter condividere l'espresso giudizio di congruità e 

pertanto, con il presente verbale, conclude l'esame delle giustificazioni ed avanza alla stazione appaltante proposta di 
Sofia Costruzioni s.r.l. avendo 


